



ירושלים, ג' ניסן, תשע"ג
14 מרץ, 2013

אל:

**המשתתפים בכנס המציעים במכרז פומבי מס' 20/13
למתן שירותי תיכנון סופרפוזיציה**

שלום רב,

הנדון: סיכום הכנס

ביום חמישי, 14 במרץ 2013, נערך כנס מציעים במכרז פומבי מס' 20/13 למתן שירותי תכנון סופרפוזיציה. להלן סיכום הנושאים שהועלו בכנס:

א. נושאים מינהליים

1. הובהר למציעים כי כל האמור במסמכי המכרז מחייב, ואין ההשתתפות בכנס פוטרת אותם מלקרוא את מסמכי המכרז, כולל הנספחים.
2. הובהרו הנהלים בדבר רכישת מסמכי המכרז ואופן התשלום בעדם.
3. יש לחתום על כל מסמכי המכרז, כולל ההסכם, שיופעל רק עם הזוכה במכרז. המציעים התבקשו לבדוק היטב שהגישו את כל המסמכים הדרושים וחתמו בכל מקומות הנדרשים, כפי שמפורט בחלק א' למסמכי המכרז.
4. את כתב ההצעה (חלק ב' למסמכי המכרז), כשהוא חתום על ידי המציע, יש לצרף במעטפה נפרדת, אותה יש לסגור ולהכניס לתוך מעטפת ההצעה.
5. ערבות: נדרשת חתימה של המציע על כך שהוא מאשר את הנוסח המצורף כנספח למסמכי המכרז. מומלץ לפנות לבנק המסחרי מראש, כדי לוודא שהנוסח מקובל עליו. הזוכה במכרז יידרש להמציא ערבות לאחר הזכייה במכרז. לא נדרשת ערבות הצעה.
6. ביטוח: יש לוודא מול המבטח את נכונותו לחתום על נוסח הביטוח שדורש הבנק, ולהחתימו על האישור המוקדם לתנאי הביטוח. הזוכה במכרז יידרש להמציא את אישורי הביטוח לאחר הזכייה במכרז.
7. המועד האחרון להגשת הצעות הוא יום חמישי, 21 במרץ 2013, בשעה 10:00. הודגש בפני המציעים כי בד"כ ההגעה לירושלים בכלל ולסביבת הבנק בפרט היא בעייתית, וכי נתיבי התנועה נסגרים לעיתים קרובות, אם בשל תאונות דרכים ואם בשל הפגנות שמתקיימות בסמוך לבנק, ובפרט במועד האמור בו אמור להגיע לירושלים נשיא ארה"ב. לכן מומלץ להגיש את ההצעות מבעוד מועד ולא לחכות לרגע האחרון. הצעות שתוגשנה באיחור, מכל סיבה שהיא, לא תתקבלנה.
8. כל העובדים שיועסקו ע"י הזוכה יעברו בדיקות ביטחוניות כמקובל בבנק. תהליך הבדיקות עשוי להימשך מספר ימים ועל הזוכה במכרז להיערך בהתאם.

9. הודגש למציעים כי מודבר בפרסום שני של אותו מכרז וכי יש משתתפים נוספים שכבר היו בכנס הראשון והיו פטורים מלהגיע לכנס הנוכחי.
10. הודגש כי הזימון לראיון בתאריך 21/3/13 הינו במועד הגשת המכרז וכי אין בכך כדי להעיד על עמידת המציעים בתנאי הסף.

ב. נושאים מקצועיים

1. **מר אשר בר, מנהל אגף הלוגיסטיקה:**
 - 1.1 סקר את הפרויקט הצפוי ואת לוח הזמנים שלו, בדגש על כך שהעבודה תסתיים לא יאוחר מאוקטובר 2013, כמוהר במסמכי המכרז. הוא הדגיש כי מדובר בבניין מורכב שמחייב תיאום מערכות מדויק.
 - 1.2 הבהיר כי עבודת המתכנן תימשך גם בשלב הביצוע של הבינוי, ובכל מקרה של אי התאמה על המתכנן יהיה לבצע שינויים. מסיבה זו הוגדרה התמורה בהתאם לשעות העבודה שיבוצעו בפועל.
 - 1.3 בנק ישראל ממוקם בירושלים ויש לקחת בחשבון ששיבות העבודה תתקיימנה בירושלים. עם זאת, מרבית צוות התכנון הינו מהמרכז, ולכן ישיבות המתכננים תערכנה ברובן בתל אביב.
 - 1.4 מדובר במבנה מאוד מורכב שיש בו מגבלות קונסטרוקטיביות משמעותיות. לא ניתן לבצע קידוח אפילו של חור בעובי 3/4 אינץ' ללא אישור קונסטרוקטור וכמות המעברים והפירים מאוד מצומצמת. כל זה מוביל לחשיבות של ביצוע תיאום תכנון מעולה.
 - 1.5 גובה התקרות גם הוא מאוד מגביל. גובה התקרה עומד על כ 16 ס"מ בלבד.
 - 1.6 כל קומה שונה מאוד מקודמתה ולכן לא ניתן לעשות שכפול של התכנון.
 - 1.7 יש לקחת בחשבון שיידרשו הרבה חתכים בשל מורכבות המבנה.
2. **שאלות המשתתפים והתשובות עליהם:**

האם ניתן לקבל תוכניות של המבנה להתרשמות באשר להיקף העבודה?

האם יש שקלול של שיעור הביצוע של המתכנן עצמו ביחס לשאר העובדים שלו?

תשובת הבנק:

אנו נשיב על השאלות הנ"ל עד יום שני.

לתשומת לבכם: מסמך זה מהווה חלק ממסמכי המכרז, ויש לצרף אותו להצעה כשהוא חתום.

בכבוד רב,

נתנאל ריבלין
יחידת הרכש המרכזית

העתק: פרץ שווייגר, מנהל יחידת הרכש המרכזית
קלריס אנדריאה דייטש, מזכירת ועדת המכרזים